
Neubau Berufsschulzentrum Konstanz Stand: 19. April 2024

IBP (HLS) 735.417,93 € 466.254,97 € 4,00% 484.905,17 € 577.037,15 €

Franz & Sue (OPL) 1.839.963,95 € 1.166.537,14 € 4,00% 1.213.198,63 € 1.443.706,37 €

Freiraumwerkstatt (Freianlagen) 96.359,59 € 61.091,98 € 4,00% 63.535,66 € 75.607,43 €

Müller & Bleher (ELT) 490.605,60 € 311.043,95 € 2,60% 319.131,09 € 379.766,00 €

Küche Geisel (Küchenplanung) 18.903,89 € 11.985,07 € 0,00% 11.985,07 € 14.262,23 €

Sinfiro (Brandschutz) 9.800,00 € 6.213,20 € 3,50% 6.430,66 € 7.652,49 €

Summe 3.191.050,96 € 2.023.126,31 € 2.099.186,28 € 2.498.031,67 €

Projektsteuerung
Kosten AHO Stufe 4          

Gesamt (netto)

Kosten AHO Stufe 4         

BP-Süd 63,4 % (netto)
Nebenkosten

Kosten AHO 4 BP-Süd    

63,4 % (netto) inkl. NK

Kosten AHO 4 BP-Süd 

(brutto)

Summe gesamt 3.698.345,01 € 2.344.750,74 € 2.436.891,93 € 2.899.901,40 €

Dress & Sommer (Projektsteuerung) 5,00% 337.705,65 € 401.869,73 €321.624,43 €507.294,05 €

Kosten LPH 8 BP-Süd 

(brutto)

Kosten LPH 8 BP-Süd  

63,4 % (netto) inkl. NK
Nebenkosten

Kosten LPH 8 BP-Süd  

63,4 % (netto)
Planer

Kosten LPH 8 Gesamt 

(netto)
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