
Bauausschuss 14.07.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 1 - Schule 

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Rohbauarbeiten 3.348.134,62 € 3.310.354,54 € 3.178.133,31 € -170.001,31 € 3.178.133,31 € Kreistag

Dachabdichtungsarbeiten 275.852,12 € 331.483,51 € 368.498,48 € 92.646,36 € 387.002,98 € 18.504,50 €
Bauausschuss/ 

Kreistag 

Gerüstbauarbeiten 87.179,40 € 59.018,41 € 64.114,82 € -23.064,58 € 64.114,82 € Landrat

Förderanlagen / Aufzug 72.551,33 € 80.503,50 € 71.164,98 € -1.386,35 € 76.615,18 € 5.450,20 € Landrat

Elektroinstallation 1.224.498,26 € 1.244.149,91 € 1.217.901,49 € -6.596,77 € 1.255.219,13 € 37.317,64 € Kreistag

Sanitärinstallation 342.339,77 € 379.877,75 € 410.058,46 € 67.718,69 € 412.951,49 € 2.893,03 € Bauausschuss

Heizungsinstallation 785.061,41 € 801.162,86 € 764.680,60 € -20.380,81 € 795.234,87 € 30.554,27 € Bauausschuss

Summe Paket 1 6.135.616,91 € 6.206.550,48 € 6.074.552,14 € -61.064,77 € 6.169.271,78 € 94.719,64 €

* gemäß Hauptsatzung
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Bauausschuss 14.07.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 2 - Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Rohbauarbeiten Sporthalle 992.650,04 € 902.409,13 € 1.065.512,80 € 72.862,76 € 1.065.512,80 € Kreistag

Holzbauarbeiten 93.462,60 € 104.011,95 € 86.706,97 € -6.755,63 € 86.706,97 € Bauausschuss

Gerüstbauarbeiten 32.397,75 € 35.710,35 € 32.040,04 € -357,71 € 32.040,04 € Dezernent

Elektroinstallation 189.666,25 € 219.469,24 € 249.084,57 € 59.418,32 € 255.049,09 € 5.964,52 € Bauausschuss

Summe Paket 2 1.308.176,64 € 1.261.600,67 € 1.433.344,38 € 125.167,74 € 1.439.308,90 € 5.964,52 €

* gemäß Hauptsatzung
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Bauausschuss 14.07.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 3 - Schule und 

Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Holz-Alu-Fassade 1.532.105,96 € 1.454.682,77 € 1.328.682,00 € -203.423,96 € 1.342.962,00 € 14.280,00 € Kreistag

Wärmedämmverbundsystem 396.492,03 € 376.761,31 € 330.582,00 € -65.910,03 € 330.582,00 € Bauausschuss

Schlosserarbeiten 249.783,38 € 325.188,68 € 213.117,37 € -36.666,01 € 213.117,37 € Bauausschuss

Summe Paket 3 2.178.381,37 € 2.156.632,76 € 1.872.381,37 € -306.000,00 € 1.886.661,37 € 14.280,00 €

Summe Paket 1+2+3 gesamt 9.622.174,92 € 9.624.783,91 € 9.380.277,89 € -241.897,03 € 9.495.242,05 € 114.964,16 €

* gemäß Hauptsatzung
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Bauausschuss 14.07.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 4 - Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Blechlamellenfassade** 62.177,50 € 86.424,94 € 130.184,07 € 68.006,57 € 130.184,07 € Bauausschuss

Sanitärinstallation 167.613,52 € 168.780,16 € 152.870,34 € -14.743,18 € 156.247,60 € 3.377,26 € Bauausschuss

Heizungsinstallation 119.788,35 € 93.931,32 € 89.169,27 € -30.619,08 € 90.892,27 € 1.723,00 € Bauausschuss

Dachabdichtungsarbeiten 280.027,11 € 219.922,70 € 233.369,70 € 13.447,00 € Bauausschuss

Trapezblech + Oberlichter 149.193,87 € 95.015,07 € 95.015,07 € Bauausschuss

Summe Paket 4 750.683,15 € 778.357,40 € 687.161,45 € -63.521,70 € 705.708,71 € 18.547,26 €

Summe Paket 1 + 2 + 3 + 4 

gesamt
10.372.858,07 € 10.403.141,31 € 10.067.439,34 € -305.418,73 € 10.200.950,76 € 133.511,42 €

* gemäß Hauptsatzung

** Gewerk aus Paket 3

401.103,78 € -86.166,01 €
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Bauausschuss 14.07.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 5 - Schule und 

Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Türen und feuerbeständige 

Abschlüsse
639.675,58 € 648.934,31 € 596.344,92 € -43.330,66 € 604.127,52 € 7.782,60 € Bauausschuss

Innenputzarbeiten 69.638,80 € 101.987,52 € 94.931,01 € 25.292,21 € 94.931,01 € Bauausschuss

Doppel- und Hohlraumboden 253.658,02 € 195.781,66 € 194.698,28 € -58.959,74 € 194.698,28 € Bauausschuss

Trockenbauarbeiten 422.577,93 € 474.651,90 € 444.570,56 € 21.992,63 € 444.570,56 € Bauausschuss

Sportboden mit FB-Heizung 176.979,42 € 184.870,67 € 162.403,11 € -14.576,31 € 162.403,11 € Bauausschuss

Kittlose Verglasungen 

(Fassade/Steg)
125.598,55 € 128.758,00 € 126.116,20 € 517,65 € 126.116,20 € Bauausschuss

Küchentechnik Lehrküchen 276.199,00 € 251.090,00 € 251.317,29 € -24.881,71 € 251.317,29 € Bauausschuss

Ausstattung Chemie- und 

Physikräume
159.698,00 € 228.503,80 € 209.940,99 € 50.242,99 € 209.940,99 € Bauausschuss

Lüftungsanlagen / 

Gebäudeautomation
1.144.322,33 € 1.242.626,32 € 1.195.757,42 € 51.435,09 € 1.347.872,91 € 152.115,49 € Kreistag
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Bauausschuss 14.07.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 5 - Schule und 

Sporthalle

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Estricharbeiten 60.685,24 € 42.710,29 € 34.332,00 € -26.353,24 € 34.332,00 € Dezernent

Flexible Trennwände 75.202,05 € 36.295,00 € 28.641,65 € -46.560,40 € 28.641,65 € Dezernent

Montagetrennwände 69.638,80 € 46.633,15 € 49.922,88 € -19.715,92 € 49.922,88 € Landrat

Fest eingebaute Sportgeräte 86.786,70 € 74.712,96 € 45.779,66 € -41.007,04 € 45.779,66 € Landrat

Kältetechnik 45.377,79 € 41.252,54 € 32.762,60 € -12.615,19 € 35.809,20 € 3.046,60 € Dezernent

Summe Paket 5 3.606.038,21 € 3.698.808,12 € 3.467.518,57 € -138.519,64 € 3.630.463,26 € 162.944,69 €

Summe Paket  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 gesamt
13.978.896,28 € 14.101.949,43 € 13.534.957,91 € -443.938,37 € 13.831.414,02 € 296.456,11 €

* gemäß Hauptsatzung
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Bauausschuss 14.07.2014 Anlage 1

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 2. Bauabschnitt Schule + Sporthalle

Vergabe Ausschreibungspaket 5a

Paket 5a - Schule (Mensa)

Fort-

geschriebene 

Kosten-

berechnung

Günstigster 

Bieter nach 

Prüfung ohne 

Wartung

Gewerk KOBE bepreistes LV Auftragssumme Delta zu KOBE Vergabesumme Wartung Vergabe durch* 

Ausstattung Mensaküche 130.000,00 € 125.426,00 € 148.104,90 € 18.104,90 € 154.449,98 € 6.345,08 € Bauausschuss

Summe Paket 5a 130.000,00 € 125.426,00 € 148.104,90 € 18.104,90 € 154.449,98 € 6.345,08 €

Summe Paket  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5a gesamt
14.108.896,28 € 14.227.375,43 € 13.683.062,81 € -425.833,47 € 13.985.864,00 € 302.801,19 €

* gemäß Hauptsatzung
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