

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	Datum 16.04.2019	Drucksachen-Nr. 2019/078

Beratungsfolge		
Kreistag	öffentlich	20.05.2019

Tagesordnungspunkt 6

Berufsschulzentrum Radolfzell; Neubau eines Gewächshauses - Auftragsvergabe

Beschlussvorschlag

Der Auftrag für das Gewerk "Lieferung und Montage Gewächshaus" wird an die Firma Kräss GlasCon GmbH aus Neu-Ulm mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 212.735,11 EUR brutto vergeben.

Sachverhalt

Der Technische und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 12.11.2018 dem Neubau eines Gewächshauses für die Gärtnerausbildung am BSZ Radolfzell auf dem Gelände der alten Werkstatt zugestimmt.

Das Gewächshaus soll in der südwestlichen Ecke des Schulgrundstückes unmittelbar neben der Traktorgarage errichtet werden. Die Rückbauarbeiten der alten Werkstatt sind Anfang Mai 2019 abgeschlossen. Anschließend beginnen die Garten- und Landschaftsbauarbeiten für dieses Gelände und damit auch die Vorarbeiten für den Bau des Gewächshauses. Die Inbetriebnahme ist für September 2019 zum Beginn des neuen Schuljahres geplant.

Die Lieferung und Montage des Gewächshauses wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Bekanntmachung im Staatsanzeiger, im Südkurier und auf der Homepage des Landkreises erfolgte am 29.03.2019.

Die Ausschreibung wurde auf der Ausschreibungsplattform des Staatsanzeigers für die interessierten Firmen zum Download zur Verfügung gestellt.

Der Eröffnungstermin fand am 18.04.2019 statt. Danach erfolgten Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote durch das Amt für Hochbau und Gebäudemanagement.

Für das Gewerk **Lieferung und Montage Gewächshaus** wurden fristgerecht 2 Angebote eingereicht, die beide gewertet werden konnten.

Nach Prüfung und Wertung hat die **Firma Kräss GlasCon GmbH** aus Neu-Ulm mit einem Angebotspreis von **212.735,11 EUR brutto** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Das zweite Angebot liegt bei 299.748,33 EUR brutto.

In der Kostenberechnung wurden 222.581 EUR brutto für dieses Gewerk angesetzt.

Für die Vergabe der Leistungen ist gemäß der Hauptsatzung der Technische und Umweltausschuss zuständig; aus terminlichen Gründen erfolgt die Beschlussfassung ausnahmsweise durch den Kreistag.

Finanzielle Auswirkungen

Für die Maßnahme Neubau Gewächshaus sind im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 200 TEUR veranschlagt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich gemäß Kostenberechnung auf rd. 350 TEUR brutto. Die Schule trägt 50 TEUR zur Finanzierung bei. Die restliche Finanzierung kann aus eingesparten Mitteln der Neubaumaßnahme BSZ Radolfzell gedeckt werden.

Anlagen

keine