

LRA Konstanz, Amt für Nahverkehr und Straßen
K 6127, Station 1+000 bis 2+301

Ausbau der OD Mühlhausen

PSP-Element-Nr.:

Bauwerks-Nr.

Ingenieurbüro Reckmann GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 21
88696 Owingen

Landratsamt Konstanz Gem. Mühlhausen-Ehingen
Amt für Nahverkehr und Straßen - Bürgermeisteramt -
Benediktinerplatz 1 Schlossstraße 46
78467 Konstanz 78259 Mühlhausen-Ehingen

Anlage 4

Kostenermittlung

Gesamtkosten der Baumaßnahme	in Mio. €		
	Baukosten	Nebenkosten	gesamt
Datum letzte Kostenprüfung/-abstimmung			
Aufteilung Landkreis / Gemeinde			
Anteil Landkreis			
Bau Teil 1 Querungshilfe 1. BA 0+00 bis 0+87,5	0,1506	0,0241	0,1747
Bau Teil 2 Straßenbau 1. BA 0+87,5 bis 0+234	0,0992	0,0159	0,1151
Bau Teil 3 Straßenbau 1. BA 0+234 bis 0+720	0,7402	0,1184	0,8586
Summe 1. BA Landkreis Straßenbau			1,1484
Bau Teil 4 Straßenbau 2. BA 0+720 bis 1+235	0,7908	0,1265	0,9173
Bau Teil 5 Straßenbau 2. BA 1+235 bis 1+300	0,1497	0,0240	0,1737
Summe 2. BA Landkreis Straßenbau			1,091
Anteil Gemeinde			
Bau Teil 6 Gehweg 1. BA 0+87,5 bis 0+234	0,1734	0,0277	0,2011
Bau Teil 7 Gehweg 1. BA 0+234 bis 0+720	0,5527	0,0884	0,6411
Summe 1. BA Gemeinde			0,8422
Bau Teil 8 Gehweg 2. BA 0+720 bis 1+235	0,6158	0,0986	0,7144
Bau Teil 9 Gehweg 2. BA 1+235 bis 1+300	0,0724	0,0116	0,084
Bau Teil 10 Längsstellplätze 2.BA	0,0711	0,0114	0,0825
Summe 2. BA Gemeinde			0,8809
Summe Baukosten, Preisbasis Sommer 2020	3,4159	0,5466	3,9625
Aufgestellt: Owingen, den 16.11.2020			



Reckmann GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 21
88696 Owingen

LRA Konstanz, Amt für Nahverkehr und Straßen
K 6127, Station 1+000 bis 2+301

Ausbau der OD Mühlhausen

PSP-Element-Nr.:

Bauwerks-Nr.

Ingenieurbüro Reckmann GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 21
88696 Owingen

Landratsamt Konstanz Amt für Nahverkehr und Straßen Benediktinerplatz 1 78467 Konstanz	Gem. Mühlhausen-Ehingen - Bürgermeisteramt - Schlossstraße 46 78259 Mühlhausen-Ehingen
---	---

Anlage 4

Kostenermittlung

Gesamtkosten der Baumaßnahme	in Mio. €		
	n. förderfähig	förderfähig	gesamt
Datum letzte Kostenprüfung/-abstimmung			
Datum aufgestellt 14.09.2020			
Bau Teil 1 Querungshilfe 1. BA 0+00 bis 0+87,5	0	0,1506	0,1506
Bau Teil 2 Straßenbau 1. BA 0+87,5 bis 0+234	0,0992	0	0,0992
Bau Teil 3 Straßenbau 1. BA 0+234 bis 0+720	0	0,7402	0,7402
Bau Teil 4 Straßenbau 2. BA 0+720 bis 1+235	0	0,7908	0,7908
Bau Teil 5 Straßenbau 2. BA 1+235 bis 1+300	0	0,1497	0,1497
Bau Teil 6 Gehweg 1. BA 0+87,5 bis 0+234	0,1734	0	0,1734
Bau Teil 7 Gehweg 1. BA 0+234 bis 0+720	0,1243	0,4284	0,5527
Bau Teil 8 Gehweg 2. BA 0+720 bis 1+235	0,1204	0,4954	0,6158
Bau Teil 9 Gehweg 2. BA 1+235 bis 1+300	0,0126	0,0598	0,0724
Bau Teil 10 Längsstellplätze 2.BA	0,0711	0	0,0711
Summe Baukosten, Preisbasis Sommer 2020	0,601	2,8149	3,4159
Baunebenkosten			
Bau Teil 1 Querungshilfe 1. BA 0+00 bis 0+87,5	0	0,0241	0,0241
Bau Teil 2 Straßenbau 1. BA 0+87,5 bis 0+234	0,0159	0	0,0159
Bau Teil 3 Straßenbau 1. BA 0+234 bis 0+720	0	0,1184	0,1184
Bau Teil 4 Straßenbau 2. BA 0+720 bis 1+235	0	0,1265	0,1265
Bau Teil 5 Straßenbau 2. BA 1+235 bis 1+300	0	0,0240	0,0240
Bau Teil 6 Gehweg 1. BA 0+87,5 bis 0+234	0,0277	0	0,0277
Bau Teil 7 Gehweg 1. BA 0+234 bis 0+720	0,0199	0,0685	0,0884
Bau Teil 8 Gehweg 2. BA 0+720 bis 1+235	0,0193	0,0793	0,0986
Bau Teil 9 Gehweg 2. BA 1+235 bis 1+300	0,0020	0,0096	0,0116
Bau Teil 10 Längsstellplätze 2.BA	0,0114	0	0,0114
Summe Baunebenkosten, Preisbasis Sommer 2020	0,0962	0,4504	0,5466

Aufgestellt: