

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 1. Bauabschnitt
Vergabe 3. Ausschreibungspaket

			Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung	Vergleich Auftragssumme Kosten- berechnung			
Gewerk	Kosten- berechnung	bepreistes LV	Auftragssumme	Mehr- / Minderkosten	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Heizungsanlage	336.060,12 €	305.013,84 €	287.926,69 €	-48.133,43 €	301.769,93 €	13.843,24 €	Bauausschuss
Türen / feuerbeständige Abschlüsse	461.101,20 €	454.284,88 €	542.173,83 €	81.072,63 €	549.827,91 €	7.654,08 €	Bauausschuss
Innenputz	71.281,00 €	71.371,98 €	83.348,02 €	12.067,02 €	83.348,02 €		Bauausschuss
Estricharbeiten	149.838,85 €	152.149,07 €	137.601,22 €	-12.237,63 €	137.601,22 €		Bauausschuss
Trockenbau / abgehängte Decken	478.760,80 €	437.410,68 €	380.254,19 €	-98.506,61 €	380.254,19 €		Bauausschuss
Doppelboden / Hohlraumboden	234.668,00 €	192.922,56 €	210.715,68 €	-23.952,32 €	210.715,68 €		Bauausschuss
Fliesenarbeiten	68.413,10 €	71.235,96 €	79.935,28 €	11.522,18 €	79.935,28 €		Bauausschuss
Flexible Trennwände	89.339,25 €	53.550,00 €	53.432,00 €	-35.907,25 €	53.432,00 €		Landrat
Summe Paket 3	1.889.462,32 €	1.737.938,97 €	1.775.386,91 €	-114.075,41 €	1.796.884,23 €	21.497,32 €	

* gemäß Hauptsatzung