

Berufsschulzentrum Radolfzell Neubau 3. Bauabschnitt Werkstätten

Vergabe 1. Ausschreibungspaket

			Günstigster Bieter nach Prüfung <u>ohne</u> Wartung				
Gewerk	KOBE	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta zu KOBE	Vergabesumme	Wartung	Vergabe durch*
Rohbauarbeiten	2.203.074,37 €	2.179.303,19 €	1.932.719,16 €	-270.355,21 €	1.932.719,16 €		Kreitag
Dachabdichtungsarbeiten	533.024,80 €	504.043,22 €	451.176,21 €	-81.848,59 €	465.218,21 €	14.042,00 €	Bauausschuss
Gerüstbauarbeiten	27.132,00 €	43.938,49 €	45.224,17 €	18.092,17 €	45.224,17 €		Dezernent
Sanitärinstallation	136.040,80 €	139.587,00 €	117.199,61 €	-18.841,19 €	118.910,24 €	1.710,63 €	Landrat
Elektroinstallation	960.274,07 €	965.824,34 €	948.808,79 €	-11.465,28 €	948.808,79 €		Bauausschuss
Fenster / Sonnenschutz	503.524,70 €	448.117,11 €	392.521,50 €	-111.003,20 €	399.980,42 €	7.458,92 €	Bauausschuss
Summe Paket 1	4.363.070,74 €	4.280.813,35 €	3.887.649,44 €	-475.421,30 €	3.910.860,99 €	23.211,55 €	

* gemäß Hauptsatzung