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Landkreis Konstanz 

Angebot: Studie Elektrifizierung Seehäsle 

1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

SMA und Partner AG hat im Auftrag des Landkreises Bodenseekreis in mehre-
ren Studien Betriebskonzepte für eine elektrifizierte Bodenseegürtelbahn entwi-
ckelt. Die aktuellsten Planungen aus dem Jahr 2016 bestehen aus dem Refe-
renzkonzept des Landes sowie dem Vorzugskonzept der Region, welche sich 
bezüglich des Mengengerüsts der Regionalbahn (Stundentakt resp. Halbstun-
dentakt) unterscheiden. 

Im Auftrag des Landratsamts Sigmaringen hat SMA im Jahr 2015 zudem für die 
Ablachtalbahn eine Reaktivierung des SPNV und ihre Einbindung ins überregio-
nale Schienennetz untersucht. 

 

Nach einer Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn würde dann als einziges 
„Relikt“ in der Region das Seehäsle noch mit Dieseltraktion verkehren. 

Mit der Studie einer Elektrifizierung des Seehäsle soll deshalb geprüft werden, 
welches Betriebskonzept in einem Zustand mit Elektrifizierung der Bodensee-
gürtelbahn möglich ist und welche Chancen sich damit für eine Optimierung der 
Linie ergeben. 
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2 Methodisches Vorgehen 

Für die Bearbeitung der Studie sind folgende Arbeitsschritte vorgesehen: 

2.1 Aufbau Viriato-Datenbank 

Übernahme der Viriato-Datenbank aus dem Projekt Optimierung Bodenseegür-
telbahn1, Definition Netzgrafikausschnitt und Bildfahrplan. 

2.2 Fahrzeitrechnungen 

Erstellung und Eingabe eines möglichen Geschwindigkeitsbandes für die Stre-
cke Stahringen – Stockach sowie die Weiterführung bis Hindelwangen, Berech-
nung von Fahrzeiten für die Strecke Radolfzell – Stockach – Hindelwangen mit 
einem noch zu bestimmenden elektrischen Referenzfahrzeug, Dokumentation 
der Resultate mit Fahrschaudiagrammen. 

2.3 Entwicklung Angebotskonzept Seehäsle 

Erstellen eines Fahrplankonzepts der Linie Radolfzell – Stockach – Hindelwan-
gen und Einpassen der Fahrlagen im Vorzugkonzept der Region. 

Dokumentation der Resultate mit Netzgrafikausschnitten und Bildfahrplänen. 

2.4 Grobkostenschätzung Infrastrukturkosten 

Grobkostenschätzung der Infrastrukturmaßnahmen (Elektrifizierung) anhand 
eines Kostenkennwertkatalogs. 

2.5 Dokumentation 

Darstellung der Ergebnisse in Form einer Powerpoint-Präsentation inkl. Anhang 
mit Fahrschaudiagrammen, Netzgrafikausschnitten und Bildfahrplänen. 

––––– 
1  Eine Freigabe der Fahrplandaten ist durch den Auftraggeber beim Landkreis Bodenseekreis sowie bei der 

NVBW resp. beim Ministerium zu erwirken. 
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2.6 Option: Abstimmung Angebotskonzepte 

Abstimmung des Fahrplankonzepts (Anschlüsse, Umläufe etc.) der Linie Ra-
dolfzell – Stockach – Hindelwangen in den beiden Planfälle Vorzugs- sowie Re-
ferenzkonzept: 

– Referenzkonzept des Landes sowie 

– Vorzugskonzept der Region, 

Dokumentation der Resultate mit Netzgrafikausschnitten und Bildfahrplänen. 

2.7 Option: Betriebskonzept Batteriezug (ohne Elekt rifizierung) 

Ausführen der Arbeitsschritte 2.2 und 2.3 für einen Batteriezug statt für einen 
elektrischen Triebzug. Bestimmung der Investitions- und Betriebskosten und 
Vergleich mit den Kosten bei einer Elektrifizierung. 

2.8 Option: Überprüfung und Optimierung Geschwindig keitsband 

Analyse der Radien und des Geschwindigkeitsbandes und Ausführen des Ar-
beitsschritts 2.2. 

 

3 Angebot 

3.1 Kostenschätzung 

Für die Untersuchung rechnen wir mit einem Aufwand von 7 bis 8 Manntagen 
(ohne Optionen). Darin enthalten ist eine Besprechung zur Vorstellung der 
Schlussresultate vor Ort in Konstanz. 

Damit offerieren wir die im Kapitel 2 beschriebenen Arbeitsschritte 2.1 bis 2.5 
pauschal für 9.500,- € netto  (ohne Optionen). 

Zusätzliche Besprechungen werden mit einem Tagessatz von 1.200,- € netto in 
Rechnung gestellt. 
 

3.2 Zeitplan 

Ein Start der Untersuchung ist ab Mitte April 2017 möglich. Für die Bearbeitung 
rechnen wir inklusive der erforderlichen Abstimmung mit dem Auftraggeber mit 
einer Zeitspanne von ca. einem Monat ab Auftragsvergabe (ohne Optionen). 
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3.3 Rechnungstellung 

Bei SMA und Partner AG fällt für Dienstleistungen ins Ausland in der Schweiz 
keine Mehrwertsteuer an. Gemäß § 13b UStG ist der Leistungsempfänger 
Schuldner der der deutschen Mehrwertsteuer. 

Die Rechnungstellung erfolgt je zur Hälfte nach Auftragsvergabe sowie nach der 
Schlusspräsentation. 

Gültigkeit des Angebotes: bis Ende Mai 2017 

 

SMA und Partner AG Zürich, 11. April 2017 

 

 

Philipp Schröder  Georges Rey 

 
Dokument2 




