



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Straßenbauamt	Datum 17.03.2023	Drucksachen-Nr. 2023/043
---------------------------------------	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge Technischer und Umweltausschuss	⇩ Sitzungsart öffentlich	⇩ Sitzungstermin/e 27.03.2023
---	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 7

**K 6157 Grundhafte Sanierung zwischen dem Kreisverkehr K 6158 und der L 222 bei Bohlingen;
Auftragsvergabe**

Beschlussvorschlag

Der Auftrag für die grundhafte Sanierung an der K 6157 vom Kreisverkehrspunkt K 6158 bis L 222 Bohlingen wird zum Angebotspreis von 391.802,81 EUR an die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG aus Eigeltingen vergeben.

Historie und Sachverhalt

Für die Kreisstraße K 6157 vom Kreisverkehrspunkt K 6158 bis zur L 222 Bohlingen war im Jahr 2022 eine Deckenerneuerung vorgesehen. Aufgrund diverser anderer Straßensperrungen im Umland wurde die Maßnahme auf das Jahr 2023 verschoben. 2023 sind Haushaltsmittel im Finanzhaushalt aus anderen Einsparungen vorhanden, welche hier sinnvoll eingesetzt werden sollen.

Vertiefte Untersuchungen in der Vorbereitung zur Baumaßnahme haben zum Ergebnis geführt, dass anstelle einer einfachen Deckenerneuerung eine grundhafte Sanierung mittelfristig zielführender ist. Hierzu müssen sämtliche Asphaltsschichten entfernt und neu, nach dem Stand der Technik, hergestellt werden. Aufgrund des unerwartet günstigen Ausschreibungsergebnisses der K 6127, OD Mühlhausen, können freie Mittel in diese Maßnahme umgeleitet werden. Der Rest wird durch Umschichtung aus den für die Maßnahme vorgesehenen Mitteln aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Es gingen 6 Angebote ein, die nach Prüfung in einer Preisspanne von 391.802,81 EUR bis 512.251,05 EUR liegen. Das preisgünstigste und wirtschaftlichste Angebot hat die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG aus Eigeltingen mit einem Angebot in Höhe von 391.802,81 EUR eingereicht.

Der zweitplatzierte Bieter liegt 3,3 % über der Vertragssumme. Die Kostenberechnung lag bei 550.184,60 EUR.

Nach den Ausschreibungsunterlagen ist die Baumaßnahme in der 21. - 25. Kalenderwoche 2023 durchzuführen.

Anlagen

Entfällt.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Nr.: 74 Bezeichnung: Im Landkreis Konstanz besteht ein verbessertes Angebot an Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur. Sicherstellung und Erhaltung der Straßen- und Radverkehrsinfrastruktur.

Nr.: 133, 135 und 137 Bezeichnung: Eine sichere und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur der Landes-, Bundes- und Kreisstraßen, einschließlich der Radwege, ist sichergestellt und die Infrastrukturanlagen im Landkreis Konstanz sind in ihrer Substanz erhalten

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	391.802,81 EUR	2023
---	----------------	------

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig		
--	--	--

Nettoauswirkungen	391.802,81 EUR	2023
-------------------	----------------	------

Mittel sind im Haushalt 2023 veranschlagt

Für die Maßnahme stehen im Finanzhaushalt, durch Einsparungen bei der Maßnahme K6127 OD Mühlhausen, ca. 200.000 EUR und durch Übertrag der vorgesehenen Mitteln aus dem Ergebnishaushalt 250.000 EUR zur Verfügung.